ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

<u>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</u>

ವಿಷಯ:– Detailed Estimate for the Improvements of Roads and Drains in Amruthahalli Sridhar house (Cable Road) in ward No. 7 Byatarayanpura, Kodigehalli sub division
Est.Cost.: 10.00 Lakhs

–****–

1

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಒ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7ಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ರೂ. 3.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವುಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2

1. Removing BS Slab of drain and stacking.
2. Refixing stone slabs of drains and pointing in CM 1:3.
3. Providing granite slabs of selected quality roughly dressed and fixed in cement mortar (1:6)
4. Earth work excavation by manual means in Ordinary Soil
5. Scarifying the existing granular road surface to a depth of 50mm
6. Compaction of original ground
7. Providing, laying, spreading and compacting graded stones aggregate to wet mix
8. Providing and applying primer coat with bitumen emulsion
9. Providing and laying semi dense bituminous concrete25 mm

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಎಸ್.ಆರ್. ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

BW

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7

D. R. Murthy Mdla

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

4

EE (BTP)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 2 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
15	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07ರ "Improvements to Roads and Drain in Amruthahalli Sridhar house (cable road) in ward no. 07 Byatarayanapaura" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ "ಪಿಓಡಬ್ಲೂ" ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ1771 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವರು ದಿ:27.08.2014 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:160/14-15 ರಲ್ಲಿ ಅನಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ) ರವರು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. J. K. Radha Mukka ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 29/10/2014.
	EE (BTP)
16	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ "ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದ" ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. J. K. Radha Mukka 29/10/2014
17	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) "DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ" 29/10/2014.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -3-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

<u>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:</u>

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements to Roads and Drain in Amruthahalli Sridhar house (cable road) in ward no. 07 Byatarayanapaura.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 989075.60
3) ಅನುದಾನ	P-1771
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/07/2014-15 Dated: 31.10.2014.
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ, Deccan herald 01-11-2014
8) ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ	ದಿನಾಂಕ: 10.11.2014
9) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು	ದಿನಾಂಕ : 01.12.2014 4.00
10) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ : 02.12.2014
11) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ:	ದಿನಾಂಕ:04.12.2014
11) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	90 ದಿನಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:40/14-15 ದಿನಾಂಕ: 29.10.2014 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:115/14-15 ದಿನಾಂಕ: 29.10.14 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/07/2014-15 Dated: 31.10.2014ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **14615** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ:01.12.2014 ಸಂಜೆ 4.00ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02.12.2014 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.12.2014 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್	989075.60	25000.00	1038429.73	+4.98%
2	ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್	989075.60	25000.00	1074506.60	+8.63%

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.98% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು **ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್** ರವರ ನಮೂದಿಸಿದರುವ +4.98% ದರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಧರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1038429.73** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..04.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕೆಂಪಣ್ಣ (10) ರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Pr Bangalore 92 (12) ಕಾ.ಇ(ಪೂರ್ವ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
13	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-TND/07/2014-15 Date: 31.10.2014 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿ: 04.12.2014 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M. Prakash ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 1038429.73** +4.95% above ಗಳಿಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M. Prakash ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ 14 ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
15	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ : 2014–15 ನೇ ಸಾಲಿನ **POW** ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ **POW** ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪಿ.ಕೋಡ್ : 007-15-000019, Improvements to Roads and Drains in Amruthahalli **Sridhar House Cable Road** in Ward no 07 Byatarayanapura (Estimated Cost : 10 Lakhs)ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ Improvements to Roads and Drains in Amruthahalli **Munianjinappa House To Venktesh House** in Ward no 07 Byatarayanapura ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅದರಂತೆ ಹಾಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ .

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಾರ್ಡ್ ನಂ 07)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಡಿಸಿ (BTP) ಕಛೇರಿಯ 16 ಕಂಕೆ ಪತ್ರದ ಹಿಂಬರಹ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಕೇರಳ ಪಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ತಮ್ಮಲಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದು Improvements to Roads and Drains in Amruthahalli Sridhar House cable Road in Ward no 7

Improvements to roads and drains in Amruthalli, at- Siddhar house Cable road

ವಿಷಯ : ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಬದಲಾಗಿ Muniyappa house to Venkatesh house road ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ~~ಹೆಸರಿಗಾಗಿ~~ ನೈಜ ಬದಲಾಗಿ

Improvements to Roads and drains in Amruthalli Muniyappa house to Venkatesh House in Ward No 7 Byatarayanapura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆ ಹುಕ್ಕಲು ಕೋರಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

(18) CE (LNK) ಕೆಳಗಿನ ಇಂದು ಕಡತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ 5/2/2015

(19) TH 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 1/4/15

ವಾರ್ಡ-7 ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ - ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ (ಬದಲಾದ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ) 10.00 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(20) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ):

- ಕಂಡಿಕೆ 16 - 19 ರ ವರೆಗೆ ಓದಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ
- ಇದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿ 21.01.2012 ರ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore 92
1/4/15

(21) ಓದಲಾಗಿದೆ 1/4/15

AEE(KH)
CE

ಆಪರ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಆಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
PR ನಂ 01/15-16 1/4/2015
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ - 92

(22) ಕಂಡಿಕೆ (20) ರಂತೆ ಯಲುಂದಿನ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಡತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division,
Yelahanka Zone, B.B.M.P.,
Bangalore.

(23) ಕ.ವಿ.ಎಂ.ಸಿ/ದಿನಾಂಕ !

ಕಂಡಿಕೆ (17) ರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
6/4/2015

DM

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
25)	ಕಂಡಿಕೆ (16) ರಿಂದ (17)ರ ವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ Improvements to roads and drain in Amruthahalli Sridhar house (Cable road) in ward no. 07 Byatarayanapura ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ. ಮುನಿಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
26)	ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ Improvements to roads and drains in Amruthahalli Munianjinappa house to Venkatesh House ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 1038429.73 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (20)ರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ (21)ರಂತೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 6/04
27)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
28)	ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ Improvements to roads and drains in Amruthahalli Munianjinappa house to Venkatesh House ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 1038429.73 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (20)ರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ (21)ರಂತೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 6/04
29)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 1-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/KSD/BBR/217/16-17, dt- 28/12/16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1) 2) 3) 4) 5) 6)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:– EE/BTP/BBMP/E-PMT/ 274 /2014-15

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:– **Improvements to roads and drains in Amruthahalli Sridhar House (Cable Road) in ward No. 7, Byatarayanapura (Change of work Imporvements to roads and drains in Amruthahalli Muninanjappa house to venkatesh House in Ward.No.7, Byatarayanapura, kodigehalli sub-division**

Work Code: 007-15-000019

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು

–*****–

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **Sri.M.Prakash, Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, **ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.999695.41/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 2635/15–16 ಪುಟ** 263454 **ರಿಂದ** 263471 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಬಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

E.E (B.T.P)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
35)	ಮೇ.ರಾ.ಅ.ಪ್ರಾ.ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಕಡಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ SBR No: 217/16-17 ದಿ:28-12-16 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಪಂ.ಸ.2635/15-16 ಆಯುಕ್ತರ ವಿಚಾರಣೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
36)	ಕಡಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಹೆಂಚು, ಮರ ರೂ: 93130/- ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ರೂ: 93632-00 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ: 8.37,676-00 ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
37)	ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದಂತೆ ಕಡಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ರೂ 93130/- ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಂಚು ಮತ್ತು ಮರವನ್ನು ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರೂ 8,37,676/- (ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
(38)	ಕಾ.ನಿ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು